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D.1. Technická správa
Stavebno-technické riešenie stavby

Úvod 
Skutočný stav. Projekt stavby rieši prestavbu pôvodného objektu kultúrneho domu. Účelom bolo vytvoriť kultivované priestory, pre prevádzku kultúrneho domu, zriadiť sociálne miestnosti pre návštevníkov a vymeniť strešnú krytinu .
Urbanisticky je objekt osadený cca v strede obce.
Kultúrny dom je napojený a elektrickú energiu. Budova nemá hygienické miestnosti. Pôvodná budova je murovaná z plných pálených tehál hr. muriva je 550 mm. Strop je drevený trámový strecha je drevená tesárska, krytina je z pálených škridiel. 

Architektonické riešenie stavby
Samotná architektúra vychádza z  architektúry 50. rokov. Pôdorysný tvar objektu je veľkého písmena L strecha je valbová. 
Dispozične bude objekt rozdelený nasledovne : V budove sú dve sály a kuchyňa. Sály sú spojené s vonkajšou chodbou. D miestnosti kuchyne sú navrhnuté hygienické miestnosti oddelene pre mužov a žien. Prívod vody z verejného vodovodu odpad do žumpy. Ostatné miestnosti ostávajú nezmenené. 

Základy

Ostávajú nezmenené pôvodné. 

Zvislé nosné konštrukcie 

Jestvujúce nosné konštrukcie sú z plných pálených tehál na maltu nezistenej pevnosti. Nové nosné konštrukcie sú murované z pórobetónových tvárnic do lepidla.
 Nové konštrukcie sú z priečkových tvárnic murované do lepidla . 

Nové konštrukcie
Vodorovné nosné konštrukcie:
Pôvodný strop je drevený trámový zo strany povaly zakryté so záklopom od spodku pobíjaním na rákosovú omietku. Starý strop ostáva nezmenený.


Preklady a stužujúce vence:
Pôvodne vybudované preklady sú monolitické železobetónové nezistenej pevnosti, ktoré sú umiestnené nad otvormi v nosnom murive. Nové preklady sú montované z keramických prefabrikátov typu .

Krov: Jestvujúce konštrukcia:
Pôvodná konštrukcia krovu ostáva .


Povrchové úpravy:
Jestvujúce konštrukcie:
Budova je z vnútra omietnutá hladkou vápenno cementovou omietkou vonkajšia omietka je hladká. Navrhujem novú omietku vnútornú hladkú štukovú vonkajšiu hladkú šľachtenú.

Nové omietky:
Nové omietky budú štukové vápenno cementové na priečkach sa prevedie v nasledovnej skladbe penetračný náter, lepidlo, sklo tkanivo, lepidlo a jemná vápenno cementová omietka BAUMIT FEINPUTZ . 
Vyznačené steny vo výkresovej časti sa opatria keramickým obkladom. Lepenie obkladov je navrhnuté s lepidlom, spárovanie je hmotou ASO- Fugenbunt. Vonkajšie omietky sú hladké vápenno cementové. 

Podlahy
Jestvujúce podlahy sú betónové a drevené palubové a keramické.
Priestory chodby, sanity,  majú navrhnutú keramickú dlažbu. Vo veľkej sále ostáva pôvodná parketová podlaha.  
Použité skladby podláh s nášľapnými vrstvami spĺňajú požiadavky kladené na technologické procesy prevádzky s tým, že sa kladie dôraz na protišmykové podlahy.. 

Výplne okien:
Výplne otvorov:
Jestvujúce konštrukcie: Okná sú drevené zdvojené zasklené čírym sklom hladkým ostávajú pôvodné.

Nové konštrukcie:
Nové výplne otvorov sú navrhnuté zdvojené vyrobené z  plastov. Zasklievanie previesť s izolačným dvojsklom. Vnútorné dvere drevené typové osadené do oceľovej zárubni.
Na výrobu plastových okien je potrebné použiť plastový sedemkomorový profil s dvoma štádiami tesnenia so stredovým a krajným tesnením. Spôsob osadenia okien je pred omietkami s tým, že kotvenie sa prevedie pomocou vrutov po obvode z exteriéru sa vtlačí gumové tesnenie s dekompresiou 0,9 priemeru 20 mm, vyplní sa povrazcom a spoje z obidvoch strán sa vyplnia polyuretánovou penou.
Dverné prahy sú z dubového dreva triedy SI max, vlhkosti 8% šírky podľa muriva. Prahy budú opatrené bezfarebným lakom.

Izolácia proti vode :
 Izolácia je navrhnutá z ťažkých asfaltových pásov HYDROBIT lepené na podkladný betón s natavením.

Žumpa
Splašky budú odvádzané do novo vybudovanej žumpy s objemom 5 m3. Žumpa je navrhnutá železobetónová prefabrikovaná.

Technické vybavenie objektu
Sanitná inštalácia. Príprava TÚV je riešená lokálne v daných priestoroch v elektrických prietokových ohrievačoch. Odkanalizovane objektu je do žumpy.
Vykurovanie je zabezpečené plynoými priamo výhrevnými telesami. Spoločenská sála sa vykuruje s kachľami na tuhé palivo.

Likvidácia odpadu pri realizácii stavebných prác

Pri realizácii stavebných prác na predmetnej stavbe vznikne odpad charakterizovaný v zmysle vyhlášky 284 MŽP SR z 11.06.2001 zatriedením podľa katalógu odpadov nasledovne:

17 02 01  - drevo                                                                              O-DP
17 02 03 – plasty                                                                               O-MZKO 
17 04 05  - železo a oceľ                                                                  O-ZS
17 01 07  - zmesi betónu, tehál, keramiky                                        O-ZSS

Legenda
O- ostatné odpady
MZKO – miestny zber komunálneho odpadu
ZS – zberné suroviny
ZSS – zber stavebných sutí. Skládku zabezpečí pred zahájením stavebných prác dodávateľ stavby.
DP – druhotné použitie

D.BOZP a všeobecné údaje.
Pri realizácii je potrebné, aby dodávateľ dodržal všetky bezpečnostné, technické, technologické predpisy a normy , ktoré súvisia s vykonávanou prácou. Vzhľadom na bezpečnosť práce musí dodržať znenie Vyhlášky 124/2006 na zaistenie ochrane zdravia pri práci a bezpečnosti technických zariadení, nariadenie vlády SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných požiadavkách na stavenisku.  
Pracovníkom vykonávajúcim túto prácu, musí zabezpečiť zamestnávateľ primerané individuálne ochranné pomôcky a pravidelne školiť o bezpečnosti práce.

Predpisy a normy
Projektová dokumentácia bola vypracovaná v súlade s platnými technickými STN, technologickými predpismi a doporučeniami výrobcov jednotlivých častí konštrukcií a materiálov.
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